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Bostanci Sube Binasi Projesi
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Bostanci Sube Binasi Projesi Yapim isleri is Sézlesmesi

Bir taraftan bundan boyle “isveren” olarak tanimlanan Glzelyurt Belediyesi ile diger
taraftan bundan boyle “YUklenici” olarak tanimlanan ......................coo

arasinda asagidaki sartlarda bu is s6zlesmesi akdedilmigtir.

1. ISVERENE AIT BILGILERI

isveren : Glizelyurt Belediyesi

Adresi : Alemdar Sokak No:14 Guzelyurt Belediyesi / Guzelyurt
Telefon Numarasi 1 7142018 — 7142019 — 7142135

Fax : 7145085

Elektronik Posta Adresi  : guzelyurtbelediyesi@gmail.com

2. YUKLENICIYE AIT BILGILERI

Yuklenici PP
MS No’su PP
Adresi P
Telefon Numarasi P
Fax PR

Elektronik POSta AdreSi & .o e
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3. TAAHHUT EDILEN iSLER

Yiiklenici, Glzelyurt Kazasi, Giizelyurt Belediyesi, ismet Pasa Mahallesi, Pafta No:
XIX, Harita No: 32.6.1l, Ada Blok C ve Parsel No. 26, 27, 28 ve 295B’de “Bostanci
Sube Binasi Projesi Yapim isi”; yapimi ile ilgili taahhiit edilen tim igleri projelerle
birlikte Bayindirlik islerinden sorumlu Bakanligin hazirladigi “Yapi isleri Genel Fenni
Sartnamesi”, “Yapim lIsi Genel idari Sartnamesi”, Kibris Tirk Mihendis ve Mimar
Odalari Birligi (KTMMOB) Insaat Mihendisleri Odasi Yapi lIsleri Genel Teknik
Sartnamesi, Mimarlar Odasi Yapi isleri Genel Teknik Sartnamesi, Elektrik Mihendisleri
Odasi Genel Teknik Sartnamesi, Makine Miuhendisleri Odasi Genel Teknik
Sartnamesi, “Ozel idari Sartnamesi”’, “Ozel Teknik Sartnamesi’, “Mekanik Tesisat
Sartnamesi”, “Elektrik Tesisati Teknik Sarthamesi” ve “Sozlesme”de belirtilen kurallar
ve gereklilikler ¢cercevesinde 1. Sinif iscilik ve 1. Sinif malzeme kullanarak yapmayi

kabul ve taahht eder.

4. IHALE SURESI

Yuklenici, s6zlesmenin imzalanmasindan itibaren 7 (yedi) takvim gunu icinde ise

baslamayi ve 90 (doksan) takvim gunu sonunda isi tamamlamayi kabul eder.

Taahht edilen ihale siiresinde isin bitiriimemesi durumunda “Ozel idari Sarthame”de

belirtilen gecikme cezasi Yukleniciye uygulanir.

isin baslangic tarihi, Kontrollik tarafindan hazirlanacak olan yer teslim tutanagi
uzerindeki tarih olacaktir. Yuklenici tarafindan beyan edilen isin suresi, yer teslim

tutanagi Uzerindeki tarihten itibaren baglayacak sekilde gecerli olacaktir.

5. IHALE BEDELI

isveren yapilacak olan bitin isler igin YUkleniciye ................... t (Yazi ile
............................... Turk Lirasi) + KDV édemeyi kabul eder. isveren, ihale edilecek

isleri %20 artirma ve eksiltme hakkina sahiptir. isveren, sdzlesme bedelinin %20
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(ylzde yirmi)’si kadar artan veya azalan miktardaki isleri yaptirmaya, farkini 6demek

ve/veya azaltmak kaydi ile s6zlesme bedelinden tenzil etmeye yetkilidir.

GUZELYURT BELEDIYESI

Bostanci Sube Binasi Projesi Yapim isleri

Birim Fiyat Tablosu

SIRA | _ - _ BIRIM TOPLAM
NO | i$ KALEMI BiRIM | MIKTAR | FiYAT FiYAT (%)

TOPLAM FiYAT

6. SOZLESME BEDELINE DAHIL OLAN GIDERLER

Yiklenici, 20/2016 sayili “Kamu ihale Yasas!” ve bu yasanin 86(1)(A) maddesi
altinda verilen yetki ile yapilan “Yapim isleri Tlizigi"ndeki tim maddelerde belirtilen
Yukleniciye ait giderlerin tumu, sozlesme bedeline dahildir.  Bunlara ilaveten
taahhudun yerine getiriimesine iliskin her turlu vergi, resim, harg, yapi kullanim izin
belgesi giderleri vb. giderler ile ulagsim, sdzlesme kapsamindaki her turli sigorta

giderleri s6zlesme bedeline dahildir.

7. FIYAT FARKI UYGULAMASI

Yukleniciye, herhangi bir nedenle fiyat farki verilmeyecektir.

Yuklenici, gerek sdzlesme suresi gerekse uzatilan sure iginde, sdzlesmenin tamamen
ifasina kadar, vergi, resim, har¢ ve benzeri mali yukimlalUklerde artisa gidilmesi veya
yeni mali yukumlulUklerin yerine getiriimesi gibi nedenlerle fiyat farki talebinde

bulunamaz.
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8. ODEMELER

Odeme raporlari, Yiklenicinin yazili talebi tGizerine isin baslama tarihinden itibaren bir
ay aralikla Kontrollik tarafindan tanzim edilir ve idarenin tasvibinden sonra

Yukleniciye 6denir.

9. MALZEME VE iSCILIK YUOZDELERI

Yapilacak isin %60’1 malzeme ve %40’ iscilik olarak hesaplanmistir.

10. AVANS VERILMESI

Yukleniciye, avans verilmeyecektir.

11. IHZARAT ODEMESI

Yukleniciye, ihzarat 6demesi verilmeyecektir.

12. TEMINAT MIKTARI

Yuklenici, yapim igini proje ve sartnamelere uygun olarak iyi bir sekilde yapacagina
ve zamaninda tamamlayacagina dair isin tamamlanacag! sure i¢in Kesin teminat
mektubu verecektir. Kesin teminat mektubu ihale s6zlesme degerinin % 10 (yluzde
on)'u kadardir. Ancak, 500,000 % (bes yuz bin Turk Lirasi) Uzerindeki s6zlesme

bedelinde bu miktar Uzeri i¢in %5 (ylzde beg) olarak hesaplanir.

Yuklenici, yapim igini proje ve sartnamelere uygun olarak tamamlandiktan sonra
gecici kabul icin isverene yazili olarak basvuracaktir. Yiklenici, gegici kabul
islemlerini muteakip yapilacak ddemeden kati kabul yapilincaya kadar siresiz kesin

(kati) teminat mektubu verecektir.
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13. KABUL ISLEMLERI

Kabul islemleri Gegici Kabul ve Kati Kabul olmak Uzere iki kez yapilir. S6zlesmede
belirtilen is bitirme tarihinden sonra gecici kabul islemi yapilir. Gegici Kabul iglem
gunune kati kabul suresi eklenir ve eklenen surenin son gunu de Kati Kabul gunu

olur. Kati kabul suresi gecici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yildir.

14. SOZLESMEDE DEGISIKLIK YAPILMASI

Sézlesme imzalandiktan sonra, sdzlesme bedelinin asilmamasi ve idare ile
Yuklenicinin karsilikli olarak anlagsmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda

sozlesme hukumlerinde degisiklik yapilabilir:

i. lIsin siiresinden énce yapilmasi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye uygun

olarak 6deme sartlari.

15. ANLASMAZLIKLARIN COZUM SEKLI

Taraflar arasinda imzalanan so6zlesmenin yorum ve icrasindan dogacak
anlasmazliklar, karsilikli mizakereler ile hallediimeye calisilacaktir. Giderilmeyen
anlasmazliklarin  bitin uyusmazliklar halin olmasi durumunda ise KKTC
Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tim yasal mevzuatlari anlasmazliklarin

¢O6zUmu esnasinda gecerli olacaktir.

16. HUKMU BULUNMAYAN DURUMLAR

Sozlesme ve eklerinde hukim bulunmayan durumlarda, konunun ilgisine gore
20/2016 sayili “Kamu ihale Yasas!” ve bu yasa altinda Yapim isleri Tzigu hikimleri

uygulanir.
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17. SOZLESMENIN DEVRI

Yuklenici tarafindan, hicbir sebep ve bahane ile yapmayi taahhut ettidi isin, kismen
veya tamami idarenin yazili onayi olmadan higbir surette bir bagkasina devredilemez
velveya higbir surette Alt Yikleniciler eliyle yaptirilamaz. Isin kismen veya
tamamimin devredildigi ve/veya Alt YUklenicilere yaptirildi§i Kontrollik tarafindan
tespit edilmesi durumunda, idare tarafindan ihale Degerlendirme Komisyonuna
bildirilen Yuklenici firmalara, ihale Degerlendirme Komisyonu tarafindan uygun
goOrulen ceza uygulanir. Buna ilaveten, yapim isi baskasina devredildigi takdirde,
ihtara dahi lizum gérilmeden idare tarafindan sézlesme feshedilir ve kesin teminati

gelir olarak kaydolunur.

18. SOZLESMENIN FESHI

Yuklenici, sozlesmede ve ihale dokimanlarinda belirtilen sartlardan herhangi birisine
miicbir sebep olmaksizin uymadigi takdirde, idare ve/veya Kontrolligiin
ihtarnamesiyle kendisine on takvim gunu sure verilir. Bu sure sdzlesme suresine
dahil olmadidi gibi gecikme tazminatina da engel dedildir. Bu slre igerisinde,
Yuklenici ihtarname hukumlerine uymazsa bagka bir ihtar ve islem yapmaya ve karar
almaya gerek kalmaksizin idare sézlesmeyi feshetmeye yetkilidir. Sézlesme bu
sekilde feshedildigi takdirde, Yuklenicinin kesin teminati gelir olarak kaydolunur. Gelir
kaydedilen kesin teminat YUklenicinin borcuna karsilik gelemez. Geriye kalan iglerin
baska Yukleniciye ihalesinde bir kar ortaya c¢ikarsa, sdzlesmesi feshedilen YUklenici,

bu kardan hicbir sekilde pay isteyemez. Biitiin kar idareye kalir.

19. OZEL SARTLAR
I.  Yuklenici, is nedeniyle herhangi bir yolu gegici olarak kapatmasi gerekirse,
ilgili  kurumlarla istisareye gegip yazili onay aldiktan sonra ise

baglayacaktir.
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ii.  YUklenici, is yerine girip ¢ikan araglardan c¢evredeki yollara ingaat atigi
dokulmemesi igin gerekli tedbirleri alacak, dokulmesi halinde hemen
kaldirip yollari temizleyecektir.

iii.  Yuklenici, 6zel glnlerde (Pazar gunleri gibi) calisiimasi gerekirse, ilgili

kurumlarla istisareye gecip yazili onay aldiktan sonra c¢alisabilecektir.

20. SOZLESME EKLERI

ihale kapsaminda, asagdida belirtilenler sdzlesmenin bir parcasi ve tamamlayicisi

olarak baglayicidirlar.

i. Projeler

i. Ozel Teknik Sartname

iii.  Mekanik Tesisat Sarthamesi

iv.  Elektrik Tesisatl Teknik Sartnamesi
v. Zeyilnameler

vi.  Ozel idari Sartname

vii.  Yapim isi Genel Idari Sartname

vii.  Beyannameler

21. YASAL MEVZUATI OKUDUGUNA ve MEVZUATI KABUL ETTIGINE DAIR
BEYAN

Yiklenici, sdzlesmeye imza attigi tarih itibar ile 20/2016 sayilh “Kamu ihale Yasas/”
ile bu Yasanin 86(1)(A) maddesi altinda verilen yetki ile yapilan “Yapim isleri
Tuzugu’ndeki tum maddeleri okumusg, anlamig ve maddelerin kendisine yukledigi

kosul ve kurallar kabul etmis olur.

22. SOZLESME OZETi
i. Isveren: Guzelyurt Belediyesi
i, YUKIeNICI/MS NO: ...
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ii.  ihale suresi: 90 (doksan) takvim ginii
iv. Ihale bedeli, ...cccccovrrn.... P (Yazi ile .cccooeeviiieiiiiiii, Tark Lirasi) +
KDV'dir.
v.  Gecikilen her takvim gunu i¢in 2,000 % (iki bin Turk Lirasi) gecikme cezasi
uygulanacaktir.
vi.  Yukleniciye, herhangi bir nedenle fiyat farki verilmeyecektir.
vii.  Yukleniciye, avans verilmeyecektir.
viii. ~ YuUkleniciye, ihzarat 6demesi veriimeyecektir.
iXx. Kesin teminat mektubu ihale sézlesme degerinin % 10 (ylzde on)u
kadardir. Ancak, 500,000 % (bes yUz bin Turk Lirasi) Uzerindeki sdzlesme

bedelinde bu miktar Uzeri i¢in %5 (yuzde beg) olarak hesaplanir.

Toplam 8 (sekiz) sayfa ve 22 (yirmiiki) maddeden ibaret Bostanci Sube Binasi Projesi
Yapim Isi Sézlesmesi ile ekleri ..... /.....12020 tarihinde 2 nisha olarak tanzim ve imza

edilmigtir.

Isveren Yiiklenici
Mahmut OZCINAR e

Guzelyurt Belediye Bagkant ..

Sahitler:
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