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1. GENEL MADDELER 

1.1 İşin Yeri 

Güzelyurt Belediyesi Küçük Sanatlar Sitesi İşyeri Projesi – 1. Etap yeri; İsmet Paşa 

Mahallesi, Pafta/Harita No: XIX/40.E.1, Ada Blok F ve Parsel No:265/60, 265/61’dedir. 

 

1.2 Genel Tanım ve Şartlar 

Yapılacak iş, Güzelyurt Belediyesi Küçük Sanatlar Sitesi İşyeri Projesi – 1. Etap için 

hazırlanan projelerle birlikte Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlığın hazırladığı “Yapı 

İşleri Genel Fenni Şartnamesi”, “Yapım İşi Genel Şartnamesi”, Kıbrıs Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Yapı İşleri Genel 

Teknik Şartnamesi, Mimarlar Odası Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi, Elektrik 

Mühendisleri Odası Genel Teknik Şartnamesi, Makine Mühendisleri Odası Genel 

Teknik Şartnamesi, “Özel İdari Şartnamesi”, “Özel Teknik Şartnamesi”, “Mekanik 

Tesisat Şartnamesi”, “Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi” ve “Sözleşme”de belirtilen 

kurallar ve gereklilikler çerçevesinde 1. Sınıf işçilik ve 1. Sınıf malzeme kullanarak 

yapılacaktır. 

Yapılacak iş ile ilgili yayınlanmış en güncel teknik şartnameler geçerli olacaktır. Bu 

ihalede geçerli standartlar; TSE, TSEN, CE ve EU standartlarıdır. İdare/Kontrollüğün 

talep ettiği standardın gereği Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

1.3 Malzemeler ve İşçilik 

Kullanılacak tüm malzemeler İdare/Kontrollüğün onayına sunulacaktır. İşçilikler ve 

malzemegenel/özel şartname hükümlerine uygun olacaktır.Güncellenmiş standartlar 

ve ekleri bu ihale kapsamında kullanılacak malzemeler ve işçilikte geçerli olacaktır. Bu 

ihalede geçerli standartlar; TSE, TSEN, CE ve EU standartlarıdır. Kontrollüğün talep 

ettiği standardın gereği Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Proje kapsamındaki işler, gerekli her türlü malzeme, işçilik ve taşıma Yükleniciye ait 

olmak üzere, birinci sınıf ve Kontrollüğü tatmin edecek nitelikte malzeme ve işçilikle 
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yapılacaktır. Kontrollüğün onaylamadığı imalatlar ve malzemeler derhal iptal edilerek 

en geç 24 saat içerisinde inşaat sahasından uzaklaştırılacaktır. Tatminkar olmayan iş 

derhal yıkılarak/düzeltilerek/değiştirilerek tekrar yapılacaktır. Bundan doğacak 

masraflar Yükleniciye ait olacak ve herhangi bir ek maliyet ve ek süre talep 

edilemeyecektir. 

Sertifikalı ürünlerin depolanması, kullanımı ve kullanım şekli, ürün özellikleri ve 

uygulama şekilleri dikkate alınarak uygulanacaktır. Bu ürünlerin tüm belgeleri 

öncelikle Kontrollüğün onayına sunulacaktır. 

 

1.4 Projedeki Tadilatlar 

İdare/Kontrollük ihalenin herhangi bir kısmında projede tadilat yapma hakkına 

sahiptir. Yapılması kararlaştırılan tadilat yazılı olarak Yükleniciye bildirilecek ve tadilat 

neticesinde iş bütçesinde ortaya çıkan artırma ve eksiltme belirlenip onay alındıktan 

sonra iş yapılacaktır. 

 

1.5 Şantiye Ekipmanı 

Total Station, Nivo, çelik metre ve benzeri ölçüm aletleri ve Kontrollüğünihtiyaç 

duyacağı her türlü yardım Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

 

1.6 Proje Tabelaları 

Yüklenici, proje ile ilgili bilgileri içeren 2 adet 2metrex1.5metre boyutlarında bilgi 

tabelalarını yaptırıp monte ettirmekle yükümlüdür. 
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1.7 Trafik Gereksinimleri 

Gerekmesi halinde, herhangi bir işe başlamadan önce, ilgili kurumlarla, trafik 

düzenlemeleri dahil, çalışma yöntemi ve programı üzerinde uzlaşılacak ve yazılı onay 

aldıktan sonra işe başlanacaktır. 

İş nedeniyle herhangi bir yol, yaya yolu veya geçişinin geçici olarak kapatılması 

gerekirse, bunlara alternatif yol veya geçiş hazırlanıp iş tamamlanıncaya kadar 

kullanılabilecek şekilde bakımı yapılacaktır.  

İş yerine girip çıkan araçlardan çevredeki yol ve yaya yollarına çamur ve inşaat atığı 

dökülmemesi için gerekli tedbirler alınacak, dökülmesi halinde hemen kaldırılıp yollar 

temizlenecektir. 

İnşaat alanları, korkuluklarla kapatılacak ve korunacaktır.  

 

1.8 Yüklenicinin Sorumluluğu 

Şantiye kuruluşu yapılırken gerekli tüm güvenlik önlemleri ve inşaat alanı çevreyi 

rahatsız etmeyecek şekilde ve Kontrollüğün onayı ve talebi doğrultusunda gerekli 

tedbirler alınacaktır. Kullanılacak ve açıkta depolanan malzemelerin sorumluluğu 

Yükleniciye aittir. 

İnşaat amaçları için çevre arazilerin veya yolun kullanılması durumunda gerekli 

izinlerin alınması, talep edilmesi halinde icar bedellerinin ödenmesi Yüklenici 

tarafından yerine getirilecektir. İnşaat nedeni ile yolun engellenmesinden doğabilecek 

yasal cezai masraflarla, izinsiz yabancı arazi veya arsaların kullanılmasından 

doğabilecek yasal cezai masraflar Yüklenicitarafından karşılanacaktır. Yüklenicinin 

kullanımından kaynaklanan ve mülkiyeti başkalarına ait olan zararın 

karşılanmasından Yüklenici sorumludur. 

İnşaatın fenni şekilde muhafaza edilememesi, hava şartları dikkatsizlik veya gerekli 

tedbir yetersizliği neticesi hasıl olacak zararların telafisinin masrafı Yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. Yabancı şahısların inşaat mahalline girmemesi için 

lüzumlu tedbirlerin alınması Yükleniciye ait olacaktır. 
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İnşaat alanı ve katlar her daim temiz tutulacak ve depolanan malzemeler düzenli bir 

şekilde istiflenecektir. 

İnşaat amaçları için gerekli elektrik ve su temini Yükleniciye ait olacaktır. 

1.9 Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Yüklenici, şantiyede/çalışma alanında aşağıda belirtilen asgari güvenlik önlemlerini 

almakla yükümlüdür. 

i. İşçilerin koruyucu başlık takması (baret) 

ii. İşe uygun ayakkabı/bot giyilmesi 

iii. Yansıtıcı yelek giyilmesi 

iv. Trafiğin aksamaması için önlem alınması (uyarıcı levhalar, gece ışıklı veya 

yansıtıcı levhalar vb.) 

v. Ses ve hava kirliliği yaratacak işlerin çevreyi en az rahatsız edecek şekilde 

planlanıp uygulanması 

vi. İnşaatta kullanılmak üzere yanıcı ve patlayıcı madde depolanması gerekirse 

özel önlem alınması 

vii. Şantiyede kurulacak iş iskeleleri varsa, korkuluklu olması  
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2. TESTLER 

2.1 Beton Testi 

Yüklenici, beton mukavemetinin elde edilip edilmediğini; 15x15x15cm ebatında en az 

3 adet numune beton küp 7 günlük, 3 adet numune beton küp 28 günlük ve plaka 

dökümlerinde ayrıca 3 adet numune beton küp 14 günlük sonuçların alınması için 

uygunluğu onaylanmış bağımsız bir laboratuvarda basınç deneyi yaptırmak sureti ile 

tespit etmekle yükümlüdür. Numuneler her 50 m³ için en az 3’er adet veya 50 m³ 

altındaki dökümlerde 3’er adet olmak üzere alınacaktır. Numuneler TSEN206-1 

NİSAN2002 standardına göre kontrol edilecektir. TSEN206-1 NİSAN2002 

standardına göre 28 günlük 3 numune ortalaması en az mukavemetinin altında ise 

kabul edilmeyecektir. Numunelerin TSE standartlarına uygun olarak alınması ve 

korunması Yüklenicinin sorumluluğundadır. İstenen sonuçların elde edilmemesi 

durumunda masrafları Yükleniciyeait olmak üzere imalat yıkılıp tekrar yapılacaktır. 

Numunelerin gününde kırılması ve standarda uygun koşullarda bakımının yapılması 

için dökümün 24 saat sonrasında laboratuvara sevk edilmesi önerilir. Numuneler ilgili 

laboratuvardan görevli personel tarafından alınacaktır. Sonuç raporları Kontrollüğe 

verilecektir. 

 

2.2 Donatı Testi 

Betonarme elemanlarının imalinde kullanılacak donatıların çekme deneyleri 

uygunluğu onaylanmış bağımsız bir laboratuvarda masrafları Yükleniciye ait olmak 

üzere yapılacaktır. Test adedi her çapta demir için her bağda en az 3 adet olup bu 

rakam şantiyeye gelecek donatıya, test sonuçlarına ve Kontrollüğün talebine göre 

belirlenecektir. Sonuç raporları Kontrollüğe verilecektir. Sonuç raporları Kontrollük 

tarafından onaylanmadan donatılar kullanılmayacaktır. 
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3. İNŞAATIN YAPIMI 

3.1 Yapı Aplikasyonu 

Bina aplikasyonu, GPS ile yapılarak Kontrollüğün onayına sunulacaktır.. 

 

3.2 Betonarme Elemanların İmalatı 

3.2.1 Beton Dökümü ve Bakımı 

Tüm betonlar projede gösterildiği kalitede olacaktır. Beton dökümleri sırasında 

maksimum yerleşme olması için mutlaka vibratör kullanılacaktır. Vibratör 

kullanılmadan kesinlikle beton dökümü gerçekleştirilmeyecektir. Vibratörün bozulma 

ihtimaline karşılık yedek vibratörün de şantiye sahasında olması şartı aranacaktır. 

Beton dökümü sonrasında beton kürü ilgili TSE standardına uygun olarak 

yapılacaktır. 

Betonarme dökümleri ve aşamaları Kontrollüğün onayladığı şekilde olacaktır.  

Demir ve kalıp işleri tamamlandığı zaman, bunların uygunluğu Kontrollük tarafından 

kontrol edilip onaylandıktan sonra hazır beton siparişi yapılacaktır. 

Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri, çamur, talaş, yonga, 

şekerli maddeler, inşaat artıkları ve yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. Su 

emme gücü olan yüzeyler, beton suyunu emmemesi için beton dökülmeden önce 

iyice ıslatılmalıdır. 

Beton,  gayet dikkatli ve sürekliliği sağlanarak dökülmelidir. Yapılacak en ufak bir 

hata, betonda en ufak bir boşluk veya eğrilik masrafları Yükleniciye ait olmak üzere 

yıktırılıp tekrar yaptırılacaktır. Teknik hiçbir hatanın affı ihale süresince olmayacaktır. 

Bu ve benzeri konulardan dolayı zaman kaybı Yükleniciye aittir ve bu yüzden 

mukavele müddetinde uzatma talep edilemez.  

Betonlar döküldükten sonra en az 7 gün süre ile nemli tutulacak, üzeri çuval, kum, 

hasır ve benzeri bir malzeme ile örtülerek sulanacaktır. Geceleri ısı +20 ºC’den fazla 

olursa sulamaya devam edilerek korunacaktır. Dökümü yapılan beton ilgili TSE 
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standardına göre düzenli bakımı yapılacaktır. Kontrollüğün onayı alınarak uygun kür 

malzemesi kullanılabilir. 

 

3.2.2 Kalıp Montajı ve Sökümü 

Statik proje çizimlerinde gösterildiği gibi bütün betonarme elemanlarının kalıp 

işçilikleri düzgün olarak yapılacak ve ölçülerinde imal edilecektir. Düzgün, beton yükü 

ile vibratör ve titreşimlere karşı mukavim ahşap, plywood, saç pano vb. kalıp 

kullanılacaktır. Kalıplar beton döküm sırasında herhangi bir açılmaya ve 

deformasyona izin vermeyecek şekilde desteklenecektir. Kullanılacak kalıplar 

yıpranmamış olacak ve beton içerisindeki malzemelerin akmasına, sızmasına imkan 

vermeyecek şekilde kurulacaktır. 

Pas payı projede kullanılacak döküm şekline göre plaklarda en az 2.5 cm, kolonlarda 

en az 2.5 cm, temellerde en az 5 cm, bağlantı kirişlerinde en az 2.5 cm olacaktır. 

Kullanılacak pas payı elemanları plastik olup Kontrollüğün onayına tabidir. 

Temel ve kolon kalıpları en az 2 gün sonra, döşeme kalıpları en az 14 gün sonra, 

Kontrollüğün bilgisi dahilinde ve onayıyla sökülecektir. Kontrollük bu süreleri artırıp 

eksiltebilir. Döşeme kalıplarının söküm kararından önce plaka betonunun 14 günlük 

basınç mukavemeti Kontrollüğe yazılı olarak iletilecektir. 

 

3.2.3 Donatı Montajı 

Betonarme elemanlarının imalinde kullanılacak donatılar STIII-S420a olacaktır. 

Donatılar 12 metre düz boy olarak şantiyeye gelecektir. Kullanılan malzemeler 

sertifikalı olacaktır. 

Proje çizimlerinde gösterildiği gibi bütün betonarme elemanlarının donatı işçilikleri 

düzgün olarak yapılacak ve ölçülerinde imal edilecektir. Betonarme donatıları, proje 

paftalarında gösterildiği çap, boyut ve miktarda yerleştirilecektir.  

Temel donatı işleri tamamlandıktan sonra, kolon aplikasyon paftalarında belirtildiği 

şekilde, kolon donatı filizlerinin ve temeldeki bağlantı kirişlerinin donatı montajının 
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uygunluğu Kontrollük tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra beton dökümü 

yapılacaktır. Kolonların imalinde, donatı işlerinin uygunluğu Kontrollük tarafından 

kontrol edilip onaylandıktan sonra kalıp işleri yapılacaktır. Döşemelerin imalinde, 

kalıp işlerinin uygunluğu Kontrollük tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra 

donatı işleri yapılacaktır.  

Subasmanlar için gerekli demir filizleri (Φ10/25cm), proje kotlarına ve/veya 

Kontrollüğün vereceği kotlara göre, kalıp montajı aşamasında yerlerine monte 

edilecektir. 

 

3.3 Kazı İşleri 

Temel aplikasyon paftasında verilen kot ve ölçüler esas alınarak temel kazısı 

yapılacaktır. Ancak temel kazısının yüksekliği ve bağlantı kirişi kotları tespitinde 

Kontrollüğün onayı alınmadan Yüklenici tarafından hiçbir işlem yapılmayacaktır. Bina 

tabanının tamamı temellerin kazı kotuna kadar kazılacaktır. Tüm kazı işleri gayet 

dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kazı işleri yapılırken gereken yerlere gerekli 

zamanlarda iksa yapmak suretiyle tehlikeli durumlar önlenecektir. Bu tedbirlerin 

zamanında ve iyi bir şekilde alınmamasından dolayı olabilecek zarar/ziyanın 

giderilmesi masrafları Yükleniciye ait olacaktır. İnşaat amaçlı kazı ve tesviye 

işlemlerinden çıkacak ve tekrar kullanımı söz konusu olmayan kazı malzemesi derhal 

şantiyeden uzaklaştırılacaktır. 

 

3.4 Temel Altına Blokaj Serilmesi 

Temel kazısı tamamlanıp kazı malzemesi temizlendikten ve reglaj yapıldıktan sonra 

temellerin oturacağı alan içerisine en az 15 cm kalınlığında blokaj (2”-3”) serilecektir. 

Blokaj serildikten sonra seviye farkı olmayacak şekilde düzeltilecektir. 
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3.5 Temel Altına Grobeton Dökülmesi 

Temel altına blokaj serilmesi tamamlanıp düzeltildikten sonra temellerin oturacağı 

alan içerisine en az 10 cm kalınlığında asgari C16/20 kalitesinde beton dökülecektir. 

Döküm öncesi, çakıl, beton içerisindeki suyu çekmemesi için nemlendirilecektir. 

 

3.6 Bağlantı Kirişleri Arasına Blokaj İşleri 

Betonarme bağlantı kirişleri arası, çizimlerde belirtildiği detaylarda olduğu gibi, blokaj 

malzemesi , yaklaşık 2”-3” ebatlarında, kullanılarak dolgu yapılacaktır. 

 

3.7 Bağlantı Kirişleri Arasına Grobeton Dökülmesi 

Betonarme bağlantı kirişleri arasına en az 10 cm kalınlığında asgari C16/20 

kalitesinde grobeton dökümü yapılacaktır.  

 

3.8 Temel Su Yalıtımı Uygulaması 

Temel ve bağlantı kirişleri alınları toprak altında kalacak kısımlarının su yalıtımı; 

akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları içeren çimento esaslı, tam elastik su 

yalıtım malzemesi ile yapılacaktır. Su yalıtımı uygulaması öncesi yüzey tamiratı 

çimento esaslı, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf katkılı, su geçirimsiz yapısal 

tamir harcı kullanılacaktır. Su yalıtımı yapılacak yerlerde toz, kir, boya gibi yabancı 

maddeler temizlenecek ve yüzey iyice ıslatılacaktır. Su yalıtımı, 3 kg/m2 sarfiyatla, 

uygulanacaktır. Bina etrafındaki su yalıtımını koruma amaçlı polietilen drenaj levhası 

(400 gr./m2) döşenecektir. 

 

3.9 Asmolen Döşeme Uygulaması 

Asmolen döşemelerde kullanılacak asmolen gaz beton malzeme A1 yanıcılık sınıfına 

sahip ve kuru birim hacim ağırlığı azami 300 kg/m3 olacaktır. Asmolen gaz beton 

seçimi için Kontrollüğün onayı alınacaktır. 
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3.10 Betonarme İçinde Kalan Elektrik ve Mekanik Alt Yapılar 

Betonarme elemanlar imal edilirken mekanik tesisat boruları projelerine ve 

şartnamelerine uygun olarak monte edilecektir ve Kontrollüğün onayına sunulacaktır. 

Elektrik tesisat boruları İdare tarafından yaptırılacaktır. 


